

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗ.Κ.Ε.

ΔΗ.Π.Ε.Θ.Ε.  
ΣΕΡΡΩΝΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Π.Ε.Θ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝΤαχ. Δ/ση : Π. Κωστοπούλου, αρ 4.  
Ταχ.Κώδικας : 621 22 ΣέρρεςΗμερ. 15/07/2022  
Αριθμ. Πρωτ: 814

## ΜΕΛΕΤΗ 4/2022

ΘΕΜΑ:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.Π.Ε.Θ.Ε.  
ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 25.593,60€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)  
Κ.Α. 02.15.6471.02 ΚΑΙ 02.15.6117.00  
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΡΝΕΡΓΟΥ:79952100-3

Σέρρες , Ιούλιος 2022

**ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ****ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ****Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η**

Η μελέτη αυτή αφορά τις δαπάνες και τα έξοδα της περιοδείας του θεατρικού έργου της Καλοκαιρινής Περιοδείας με τίτλο «ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ» παραγωγή της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.

Σε συνέχεια της καθιέρωσης της καλοκαιρινής θεατρικής περιόδου με τον τίτλο «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ» με περιοδείες εντός αλλά και εκτός νομού, φέτος παρουσιάζεται μια κωμωδία που έχει γραφεί από διακεκριμένο νεοέλληνα θεατρικό συγγραφέα. Για την φετινή καλοκαιρινή περιοδεία επιλέχθηκε το πολύ γνωστό κι αγαπητό θεατρικό έργο των ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ "ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ". Το έργο, μετά την θεατρική του παρουσίαση, γυρίστηκε στην γνωστή ταινία, σε σεναριακή επεξεργασία από τον Γιαννακόπουλο και σε σκηνοθεσία από τον Σακελλάριο. Ένας σημαντικός λόγος της επιλογής του συγκεκριμένου έργου είναι η θεματική υπεράσπιση της Γυναίκας - κι αυτή η στάση είναι εξαιρετικά επίκαιρη στις μέρες μας, μετά την ανάδυση του Me Too και όλων των κοινωνικών δράσεων υπεράσπισης των γυναικών και άρσης των νομικών, ηθικών και πολιτισμικών αντιξοοτήτων και προβλημάτων που εμποδίζουν την πλήρη εξίσωση των δυο φύλων σε κάθε πεδίο της δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας.

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τις δαπάνες για την περιοδεία της θεατρικής αυτής παραγωγής και συγκεκριμένα την κάλυψη των μετακινήσεων του υπεύθυνου περιοδείας, την κάλυψη των διαμονών και λοιπών δαπανών περιοδείας.

Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται σε 25.593,60€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., τα δε είδη των υπηρεσιών αναγράφονται στα αντίστοιχα τεύχη της Μελέτης.

Η δαπάνη των 25.593,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών προέρχεται από ίδιους πόρους και συγκεκριμένα από τους ΚΑ 02.15.6117.00 με την ένδειξη «Λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών» και Κ.Α. 02.15.6471.02 με την ένδειξη «Λοιπά έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων», του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για το έτος 2022.

Η υπηρεσία προβλέπεται να εκτελεσθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού σύμφωνα με τον Ν. 4782/2021.

Σέρρες 15/07/2022

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Θεωρήθηκε  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

### Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της υπηρεσίας προς την ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών. θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Το αρθ. 209 του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α), όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του αριθμ. 20 του Ν. 3731/2008 και τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016 αρθ. 377 περ. 38.

Τα χρηματικά όρια των αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρ. 5 Ν. 4412/2016 και τον Ν. 4782/2021

Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 6 της υπ' αριθμ. οικ. 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β') απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. : «1. Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την επιχείρηση και ιδιαίτερα: [...] δ) αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των μελετών και την εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις μελέτες και τις προμήθειες, στα πλαίσια της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νομοθεσίας στο πλαίσιο του κανονισμού της παρ.2 του άρθρου 257 ΔΚΚ[...]»

Την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06 «Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών των κοινωφελών επιχειρήσεων, καθώς και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διενεργείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α...»

Το άρθρ. 72 του Ν.4412/2016 περί εγγυητικών επιστολών.

Τον Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α') πλην των άρθρων 132-133-134 με την τροποποίηση του Ν.4412/2016.

Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων- Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/εοκ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν...».

Το ν.4250/2014(ΦΕΚ 74Α') «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων Του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

Το ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων ΟΤΑ» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) περί συνοπτικών διαγωνισμών.

Το γεγονός ότι είναι απαραίτητα στοιχεία, ο αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) της απόφασης οικονομικής επιτροπής, της απόφασης ανάθεσης & της σύμβασης (Ν.3861/2010).

Το γεγονός ότι είναι απαραίτητα στοιχεία η ανάρτηση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος, της προκήρυξης, της απόφασης ανάθεσης και της σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑΜ) (άρθρο 11 του Ν.4013/2011 & άρθρο 139, 152 Ν.4281/2014) και άρθρο 38 του Ν.4412/2016.

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **ΟΜΑΔΑ Α: Αμοιβή υπεύθυνου περιοδείας**

#### **1. Αμοιβή υπεύθυνου περιοδείας :**

Πρόκειται για την αμοιβή του υπεύθυνου περιοδείας συμπεριλαμβανομένου τις ασφαλιστικές του εισφορές για διάστημα 2,5 μηνών.

### **ΟΜΑΔΑ Β : Έξοδα μεταφοράς/μετακίνησης**

#### **1. Οδοιπορικά υπευθύνου περιοδείας :**

Πρόκειται για τα οδοιπορικά του υπευθύνου περιοδείας.

#### **2. Διαμονή συντελεστών παράστασης :**

Πρόκειται για τις διαμονές του υπευθύνου περιοδείας, των ηθοποιών και των τεχνικών στις πόλεις της περιοδείας που απαιτείται.

### **ΟΜΑΔΑ Γ: Λοιπές δαπάνες περιοδείας**

#### **1. Δημιουργία σποτ :**

Πρόκειται για τη δημιουργία ηχητικού διαφημιστικού σποτ διάρκειας 45”.

#### **2. Δημιουργία αφίσας :**

Πρόκειται για τη δημιουργία διαφημιστικής προωθητικής αφίσας της παράστασης για κάθε σταθμό της περιοδείας.

#### **3. Προβολή διαφημιστικού σποτ :**

Πρόκειται για την προβολή του διαφημιστικού σποτ σε 2 τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς για διάρκεια 3 μηνών.

#### **4. Προβολή διαφημιστικού banner μέσω ιστοσελίδων:**

Πρόκειται για την προβολή του διαφημιστικού banner σε 1 τοπική ιστοσελίδα και μια πανελληνιας προβολής ιστοσελίδα.

#### **5. Προβολή διαφημιστικού banner μέσω έντυπου περιοδικού:**

Πρόκειται για την προβολή του διαφημιστικού banner σε έντυπο τοπικό περιοδικό .

#### **6. Διαφήμιση μέσω μεγαφώνων :**

Πρόκειται για την διαφήμιση της παράστασης μέσω μεγαφώνων σε όλη την πόλη

### **ΟΜΑΔΑ Δ: Λοιπές δαπάνες περιοδείας**

#### **1. Ενοικίαση χώρου στάθμευσης του φορτηγού περιοδείας:**

Πρόκειται για την ενοικίαση χώρων στάθμευσης για το φορτηγό στις πόλεις όπου απαιτείται διανυκτέρευσης, στο πλαίσιο της περιοδείας της παράστασης.

#### **2. Έξοδα μεταφοράς του διαφημιστικού / προωθητικού υλικού:**

Πρόκειται για τις δαπάνες μεταφοράς των αφισών της περιοδείας σε όλες τις πόλεις/σταθμούς της περιοδείας.

#### **3. Δαπάνες αφισοκόλλησης:**

Πρόκειται για τις δαπάνες αφισοκόλλησης σε όλες τις πόλεις/σταθμούς της περιοδείας.

**4. Προμήθεια υλικών σκηνικού:**

Πρόκειται για την προμήθεια υλικών όπως σιδηρικά, καρφιά κλπ τα οποία απαιτούνται για το στήσιμο του σκηνικού του έργου στα διάφορα σημεία ,στο πλαίσιο της περιοδείας της παράστασης.

**5.Λοιπές δαπάνες περιοδείας :**

Πρόκειται για τις λοιπές και έκτακτες δαπάνες τις περιοδείας που δεν μπορούν να προβλεφθούν.

**Άρθρο 4<sup>ο</sup> : Παραδοτέα κατά το αντικείμενο του έργου**

A/A	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
<b>ΟΜΑΔΑ Α: Αμοιβή υπεύθυνου περιοδείας</b>			
1	Αμοιβή υπεύθυνου περιοδείας	κατ'αποκοπή	1
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>		
<b>ΟΜΑΔΑ Β: Έξοδα διαμονής / οδοιπορικών</b>			
1	Οδοιπορικά υπεύθυνου περιοδείας	κατ'αποκοπή	1
2	Διαμονή συντελεστών παράστασης	κατ'αποκοπή	1
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>		
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: Έξοδα προβολής και διαφήμισης</b>			
1	Δημιουργία τηλεοπτικού σποτ	κατ'αποκοπή	1
2	Δημιουργία αφίσας	κατ'αποκοπή	1
3	Προβολή διαφημιστικού σποτ σε τηλεοπτικούς σταθμούς	κατ'αποκοπή	1

4	Προβολή διαφημιστικού banner μέσω ιστοσελίδων	κατ'αποκοπή	1
5	Προβολή διαφημιστικού banner μέσω έντυπου περιοδικού	κατ'αποκοπή	1
6	Διαφήμιση μέσω μεγαφώνων	κατ'αποκοπή	1
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ</b>		
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: Λοιπές δαπάνες περιοδείας</b>			
1	Ενοικίαση χώρου στάθμευσης του φορτηγού περιοδείας	κατ'αποκοπή	1
2	Έξοδα μεταφοράς του διαφημιστικού/πρωθητικού υλικού	κατ'αποκοπή	1
3	Αφισοκόλληση	κατ'αποκοπή	1
4	Προμήθεια υλικών σκηνικού	κατ'αποκοπή	1
5	Λοιπές απρόβλεπτες δαπάνες περιοδείας	κατ'αποκοπή	1
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ</b>		

**Άρθρο 5<sup>ο</sup> : Χρονική διάρκεια**

Η διάρκεια υλοποίησης της έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού έργου είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται, ανάλογα με την πραγματική εξέλιξη των διαδικασιών, κατόπιν απλής εγγράφου συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών.

Σέρρες 15/07/2022

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Θεωρήθηκε  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ****Άρθρο 1<sup>ο</sup>: Προϋπολογισμός**

Ο προϋπολογισμός για τις δαπάνες της περιοδείας του θεατρικού έργου της Καλοκαιρινής Περιοδείας με τίτλο «ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ» παραγωγή της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, έχει ως εξής:

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%
<b>ΟΜΑΔΑ Α: Αμοιβή υπεύθυνου περιοδείας</b>					
1	Αμοιβή υπεύθυνου περιοδείας	κατ'αποκοπή	1	2.700,00	2.700,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>				<b>2.700,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β: Έξοδα διαμονής / οδοιπορικών</b>					
1	Οδοιπορικά υπεύθυνου περιοδείας	κατ'αποκοπή	1	1.800,00	1.800,00
2	Διαμονή συντελεστών παράστασης	κατ'αποκοπή	1	4.800,00	4.800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>				<b>6.600,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: Έξοδα προβολής και διαφήμισης</b>					
1	Δημιουργία τηλεοπτικού σποτ	κατ'αποκοπή	1	360,00	360,00
2	Δημιουργία αφίσας	κατ'αποκοπή	1	120,00	120,00
3	Προβολή διαφημιστικού σποτ σε τηλεοπτικούς σταθμούς	κατ'αποκοπή	1	1.860,00	1.860,00
4	Προβολή διαφημιστικού banner μέσω ιστοσελίδων	κατ'αποκοπή	1	2.000,00	2.000,00

5	Προβολή διαφημιστικού banner μέσω έντυπου περιοδικού	κατ'αποκοπή	1	300,00	300,00
6	Διαφήμιση μέσω μεγαφώνων	κατ'αποκοπή	1	300,00	300,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ</b>				<b>4.940,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: Λοιπές δαπάνες περιοδείας</b>					
1	Ενοικίαση χώρου στάθμευσης του φορτηγού περιοδείας	κατ'αποκοπή	1	960,00	960,00
2	Έξοδα μεταφοράς του διαφημιστικού/προωθητικού υλικού	κατ'αποκοπή	1	700,00	700,00
3	Αφισοκόλληση	κατ'αποκοπή	1	1.680,00	1.680,00
4	Προμήθεια υλικών σκηνικού	κατ'αποκοπή	1	660,00	660,00
5	Λοιπές απρόβλεπτες δαπάνες περιοδείας	κατ'αποκοπή	1	2.400,00	2.400,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ</b>				<b>6.400,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					
					<b>20.640,00</b>
<b>Φ. Π. Α.</b>					<b>4.953,60</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.</b>					<b>25.593,60</b>

Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 25.593,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 02.15.6117.00 με την ένδειξη «Λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών» και Κ.Α. 02.15.6471.02 με την ένδειξη «Λοιπά έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων», του προϋπολογισμού της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών του έτους 2022, σύμφωνα με την αριθμ. Απόφαση 99/2022 αναμόρφωσης πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Η προβλεπόμενη δαπάνη και το είδος των εργασιών είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται, ανάλογα με την πραγματική εξέλιξη των διαδικασιών και των δαπανών, με τη ρητή προϋπόθεση να μην υπερβαίνει το

συνολικό προϋπολογισμό, κατόπιν απλής εγγράφου συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών και σύμφωνα με την εγκεκριμένη φόρμα αίτησης και τυχόν επίσημες τροποποιήσεις αυτής.

## Άρθρο 2<sup>ο</sup>: Πίνακας Παραδοτέων

Τα παραδοτέα της παροχής υπηρεσίας για τις δαπάνες της περιοδείας του θεατρικού έργου της Καλοκαιρινής Περιοδείας με τίτλο «ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ» παραγωγή της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, έχουν ως εξής:

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
<b>ΟΜΑΔΑ Α: Αμοιβή υπεύθυνου περιοδείας</b>			
1	Αμοιβή υπεύθυνου περιοδείας	κατ' αποκοπή	1
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>		
<b>ΟΜΑΔΑ Β: Έξοδα διαμονής / οδοιπορικών</b>			
1	Οδοιπορικά υπεύθυνου περιοδείας	κατ' αποκοπή	1
2	Διαμονή συντελεστών παράστασης	κατ' αποκοπή	1
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>		
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: Έξοδα προβολής και διαφήμισης</b>			
1	Δημιουργία τηλεοπτικού σποτ	κατ' αποκοπή	1
2	Δημιουργία αφίσας	κατ' αποκοπή	1
3	Προβολή διαφημιστικού σποτ σε τηλεοπτικούς σταθμούς	κατ' αποκοπή	1

4	Προβολή διαφημιστικού banner μέσω ιστοσελίδων	κατ' αποκοπή	1
5	Προβολή διαφημιστικού banner μέσω έντυπου περιοδικού	κατ' αποκοπή	1
6	Διαφήμιση μέσω μεγαφώνων	κατ' αποκοπή	1
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ</b>			
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: Λοιπές δαπάνες περιοδείας</b>			
1	Ενοικίαση χώρου στάθμευσης του φορτηγού περιοδείας	κατ' αποκοπή	1
2	Έξοδα μεταφοράς του διαφημιστικού/προωθητικού υλικού	κατ' αποκοπή	1
3	Αφισκόλληση	κατ' αποκοπή	1
4	Προμήθεια υλικών σκηνικού	κατ' αποκοπή	1
5	Λοιπές απρόβλεπτες δαπάνες περιοδείας	κατ' αποκοπή	1
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ</b>			

## Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

### Άρθρο 1<sup>ο</sup> : Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα προβλέπονται οι δαπάνες περιοδείας του θεατρικού έργου της Καλοκαιρινής Περιοδείας με τίτλο «ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ» παραγωγή της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.

### Άρθρο 2<sup>ο</sup> : Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της υπηρεσίας προς την ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Το αρθ. 209 του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α), όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του αρθ. 20 του Ν. 3731/2008 και τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016 άρθ. 377 περ. 38.
2. Τα χρηματικά όρια των αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρ. 5 Ν.

- 4412/2016 και τον Ν. 4782/2021.
3. Το γεγονός ότι με συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να διενεργηθούν προμήθειες ή υπηρεσίες ετήσιας συνολικής δαπάνης μέχρι 60.000 Ευρώ, κατά κωδικό αριθμό είδους αρχείου ειδών του ΕΠΠ (άρθρ. 117 παρ. 1 Ν.4412/2016 καθορίστηκε σε 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ).
  4. Ο συνοπτικός διαγωνισμός προϋποθέτει δημοσίευση με απλοποιημένη προκήρυξη, παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή των παρ. 1-6 του Ν.4412/2016, με υποβολή έγγραφων προσφορών.
  5. Η δημοσίευση γίνεται κατά το άρθρο 66-120 του Ν.4412/2016 και συντάσσεται κατά το άρθρο 122 με την επιφύλαξη των διατάξεων άρθρ. 377 περ. 82 όπου ισχύει η δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρ. 5 της απόφ 11389/1993(Β 185) ΕΚΠΟΤΑ μέχρι 31-12-2017 ή 31-12-2020.
  6. Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 6 της υπ' αριθμ. οικ. 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β') απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. : «1. Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την επιχείρηση και ιδιαίτερα: [...] δ)αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των μελετών και την εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις μελέτες και τις προμήθειες, στα πλαίσια της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νομοθεσίας στο πλαίσιο του κανονισμού της παρ.2 του άρθρου 257 ΔΚΚ[...]»
  7. Την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06 «Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών των κοινωφελών επιχειρήσεων, καθώς και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διενεργείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α.»
  8. Το άρθρ. 72 του Ν.4412/2016 περί εγγυητικών επιστολών.
  9. Τον Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α') πλην των άρθρων 132-133-134 με την τροποποίηση του Ν.4412/2016.
  10. Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων- Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/εοκ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν...».
  11. Το ν.4250/2014(ΦΕΚ 74Α') «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων Του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
  12. Το ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων ΟΤΑ» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) περί συνοπτικών διαγωνισμών.
  13. Το γεγονός ότι είναι απαραίτητα στοιχεία, ο αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) της απόφασης οικονομικής επιτροπής, της απόφασης ανάθεσης & της σύμβασης (Ν.3861/2010).
  14. Το γεγονός ότι είναι απαραίτητα στοιχεία η ανάρτηση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος, της προκήρυξης, της απόφασης ανάθεσης και της σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑΜ) (άρθρο 11 του Ν.4013/2011 & άρθρο 139, 152 Ν.4281/2014) και άρθρο 38 του Ν.4412/2016.

### **Άρθρο 3<sup>ο</sup> : Συμβατικά στοιχεία**

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- α. Τεχνική περιγραφή – μελέτη
- β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η υποβολή μία μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την συνέχιση της διαδικασίας και την ανάθεση της σύμβασης.

#### Άρθρο 4<sup>ο</sup> : Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, επί ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής με την δομή που περιγράφεται στην συνέχεια, τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

1.	<p>Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα και να έχει αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία σε έργα διοργάνωσης εκδηλώσεων σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση «Έργου».</p> <p>Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών ) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:</p>																					
1.1	<p>Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• επιχειρηματική δομή</li> <li>• τομείς δραστηριότητας</li> <li>• προϊόντα και υπηρεσίες.</li> </ul>																					
1.2	<p>Κατάλογο των κυριότερων έργων, τα οποία υλοποιεί ή ολοκλήρωσε κατά την τελευταία 5ετία. Ο κατάλογος έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:</p> <table border="1" data-bbox="272 1014 1362 1238"> <thead> <tr> <th data-bbox="272 1014 363 1126">Α/Α</th> <th data-bbox="363 1014 488 1126">ΠΕΛΑΤΗΣ</th> <th data-bbox="488 1014 603 1126">ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ</th> <th data-bbox="603 1014 772 1126">ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ε-ΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟ</th> <th data-bbox="772 1014 879 1126">Π/Υ (€)</th> <th data-bbox="879 1014 1098 1126">ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ</th> <th data-bbox="1098 1014 1362 1126">ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (τύπος &amp; ημερομηνία)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Όπου «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ» : Ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη</p> <p>Εκ των ανωτέρω έργων, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει την εμπειρία του σε τουλάχιστον πέντε (5) έργα συναφούς αντικειμένου με τα ζητούμενα περί σχετικής εμπειρίας στο σημείο 1 της παρούσας ενότητας. Τα συγκεκριμένα έργα θα πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά σε χωριστή ενότητα του υποφακέλου δικαιολογητικών της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.</p> <p>Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται αντίγραφο πιστοποιητικού παραλαβής του έργου που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Σε περίπτωση που το έργο είναι σε εξέλιξη ή δεν έχει ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή του υποβάλλεται η σύμβαση του Προσφέροντος με τον Πελάτη ή/ και πιστοποιητικά προσωρινής παραλαβής (εφόσον υπάρχουν τα δεύτερα).</p> <p>Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει, τέλος, να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, για την αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται στον Κατάλογο Έργων, καθώς επίσης και δέσμευση για την τυχόν προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης τυχόν πρόσθετων στοιχείων, τα οποία ενδέχεται να ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.</p>	Α/Α	ΠΕΛΑΤΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ε-ΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟ	Π/Υ (€)	ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (τύπος & ημερομηνία)														
Α/Α	ΠΕΛΑΤΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ε-ΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟ	Π/Υ (€)	ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (τύπος & ημερομηνία)																
2.	<p>Να διαθέτει κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.</p> <p>Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών ) τα ακόλουθα στοιχεία</p>																					

	<p>τεκμηρίωσης.</p> <p>Ο προσφέρων οφείλει, επί ποινής αποκλεισμού, να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού σε ισχύ από όπου να αποδεικνύεται η εξαρτημένη σχέση εργασίας του προσωπικού από τον προσφέροντα.</p>
	<p>Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει ολοκληρωμένη προσέγγιση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση της ομάδας έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει για την υλοποίηση, καθώς και τους ειδικούς ρόλους, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτού. Επιπλέον ο προσφέρων υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• του Υπεύθυνου Έργου</li> <li>• του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου.</li> </ul> <p>Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινής αποκλεισμού, τουλάχιστον τα παρακάτω στελέχη, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω ελάχιστα προσόντα, όπως θα αποδεικνύονται από τα παρακάτω κατ' ελάχιστον παρατιθέμενα αποδεικτικά/ δικαιολογητικά.</p> <p><b>Υπεύθυνος Έργου</b> Εμπειρία - 10ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε έργα διοργάνωσης εκδηλώσεων σε δημόσιους φορείς, αντίστοιχων έργων. Αποδεικτικό: Βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργου.</p> <p><b>Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου</b> Εμπειρία - 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα διοργάνωσης εκδηλώσεων σε δημόσιους φορείς. Αποδεικτικό: Βιογραφικό σημείωμα και βεβαιώσεις εργοδότη.</p> <p><b>Στελέχη ομάδας έργου</b> Η ομάδα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο στελέχη με τα παρακάτω ελάχιστα προσόντα:</p> <p>Εμπειρία - 5ετη τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε έργα διοργάνωσης εκδηλώσεων σε δημόσιους φορείς. Αποδεικτικό: Βιογραφικό σημείωμα και βεβαιώσεις εργοδότη.</p> <p>Στα βιογραφικά να αναφέρονται οπωσδήποτε οι τίτλοι σπουδών και να προκύπτει η εξειδίκευση και η εμπειρία των στελεχών.</p> <p>Τα βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της ομάδας έργου, επί ποινής αποκλεισμού, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνονται. Επίσης ο προσφέρων οφείλει, επί ποινής αποκλεισμού, να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού σε ισχύ από όπου να αποδεικνύεται η εξαρτημένη σχέση εργασίας των μελών της ομάδας έργου (Αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου και Στελέχη ομάδας) από τον προσφέροντα.</p> <p>Επίσης ο προσφέρων οφείλει, επί ποινής αποκλεισμού, να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού σε ισχύ από όπου να αποδεικνύεται η εξαρτημένη σχέση εργασίας των μελών της ομάδας έργου (Αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου και Στελέχη ομάδας) από τον προσφέροντα.</p>

3	<p>Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες, με αντικείμενο απασχόλησης, τουλάχιστον κατά την τελευταία 3ετία (χρήσεις 2019, 2018, 2017), την παροχή αντίστοιχων / συναφών υπηρεσιών, όπως διευκρινίζεται στην προϋπόθεση 1 της παρούσας παραγράφου, και ετήσιο κύκλιο εργασιών, για κάθε έτος της τριετίας (2019,2018,2017) μεγαλύτερο από 300% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.</p> <p>Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:</p>
3.1	<p>Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή όσων διαχειριστικών χρήσεων έχουν κλείσει στην περίπτωση λειτουργίας μικρότερης της τριετίας, ή</p> <p>Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για το συνολικό ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή</p> <p>Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για το συνολικό ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση λειτουργίας μικρότερης του έτους.</p>
4	<p>Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, επί ποινής αποκλεισμού, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες που διαθέτουν στοιχεία διαδικασιών ποιότητας και πιστοποίησης εμπειρίας και μεγέθους</p> <p>Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:</p>
4.1	<p>Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας του υποψήφιου Αναδόχου (ISO 9001:2015 ή αντίστοιχο πιστοποιητικό διεθνούς κύρους και αποδοχής) σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής προσφοράς όπου να αναφέρεται η πιστοποίηση στην οργάνωση επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων.</p>
5	<p>Να διαθέτει έδρα της επιχείρησης στην πόλη των Σερρών ή τοπικό συνεργάτη.</p>

### **Άρθρο 5<sup>ο</sup> : Υπογραφή σύμβασης**

Αμέσως μετά την ανάθεση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ελέγχεται η ποιότητα παροχής των υπηρεσιών. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη της υπηρεσίας ή στη μείωση του τιμήματος.

### **Άρθρο 6<sup>ο</sup>: Χρονική διάρκεια**

Η διάρκεια υλοποίησης της έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού έργου είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται, ανάλογα με την πραγματική εξέλιξη των διαδικασιών, κατόπιν απλής εγγράφου συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών.

## **Άρθρο 6°: Τρόπος πληρωμής**

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται μετά την ολοκληρωτική παραλαβή των ειδών, θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με τον Ν 4152/13, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές που θα συνοδεύεται από αποδεικτικό παράδοσης αυτών, την έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου, την άσκηση του προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως ορίζει το Π.Δ. 172/97.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Στην ανωτέρω προθεσμία δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων και έλλειψη δικαιολογητικών εκ μέρους του προμηθευτή.

Σε περίπτωση δε που το σχετικό χρηματικό ένταλμα δεν εξοφληθεί μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους, θα επανεκδοθεί στο επόμενο έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.6 και 31 του 17/5-15/6/1959 Β. Δ/τος.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της συμβατικής αξίας των ειδών, τα οποία θα επισυναφθούν στο χρηματικό ένταλμα πληρωμής είναι τα παρακάτω:

- α) Όλα τα δικαιολογητικά των νόμιμων ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.
- β) Δελτία αποστολής και Τιμολόγιο του προμηθευτή

## **Άρθρο 7° : Υποχρεώσεις Αναδόχου**

**7.1** Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να έχει πλήρη και ουσιαστική πληροφόρηση για την εξέλιξη της εκτέλεσης του Έργου και για όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται να απαντά εντός πέντε (5) ημερών και εγγράφως στα ερωτήματα που του τίθενται επίσης εγγράφως.

**7.2** Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απευθύνει στον Ανάδοχο εύλογες εντολές για την εκτέλεση του Έργου, με τη μορφή οδηγιών, υποδείξεων, παρατηρήσεων, κατευθύνσεων κλπ.

**7.3** Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει κάθε εντολή της Αναθέτουσας Αρχής και να συμμορφώνεται πλήρως προς αυτήν, εκτός αν προσκρούει σε όρο της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αξιολογεί το περιεχόμενο των εντολών που δέχεται και, αν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, να διατυπώνει απόψεις επ' αυτών.

**7.4** Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις για το ουσιαστικό περιεχόμενο των εντολών αυτών ή θεωρεί ότι θα επηρεάσουν αρνητικά το αποτέλεσμα των εργασιών του και την ποιότητα ή τις ιδιότητες του Έργου, υποχρεούται να διατυπώσει αμελλητί και εγγράφως τις αντιρρήσεις του αυτές, χωρίς όμως να απαλλάσσεται από την υποχρέωση συμμόρφωσης.

**7.5** Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί προς τις ως άνω εντολές, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

- 7.6** Να θεωρήσει ότι συντρέχει παράβαση όρου εκ μέρους του Αναδόχου και να προβεί σε άμεση καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου.
- 7.7** Εναλλακτικά, εφ' όσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά και πραγματικά εφικτό και υπό τον όρο ότι κατά τα λοιπά εξασφαλίζεται η ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση του Έργου, να εκτελέσει η ίδια ή να αναθέσει σε τρίτο τις σχετικές εργασίες, καταλογίζοντας το αντίστοιχο κόστος ή δαπάνη στον Ανάδοχο.
- 7.8** Η επίβλεψη από την Αναθέτουσα Αρχή και η συνεργασία της με τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Έργου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, έγκαιρη και προσήκουσα εκπλήρωση των κυρίων και παρεπομένων συμβατικών του υποχρεώσεων.
- 7.9** Ο Ανάδοχος δύναται να απαλλαγεί μόνο από την ευθύνη που τυχόν απορρέει από την εφαρμογή εντολών για τις οποίες διατύπωσε ρητά αντιρρήσεις.
- 7.10** Η διαδικασία της επίβλεψης που περιγράφεται παραπάνω και η διαβίβαση εντολών προς τον Ανάδοχο, δεν δικαιολογεί τροποποίηση των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου (τμηματικών ή συνολικής) και εν γένει του χρονοδιαγράμματος, ούτε μεταβολή της Αμοιβής.

### **Άρθρο 8<sup>ο</sup> : Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής**

- 8.1** Να υποδείξει στον ΑΝΑΔΟΧΟ τους αρμόδιους συνεργάτες όπου αυτοί είναι αναγκαίοι, βάση της παρούσης σύμβασης.
- 8.2** Να διαθέσει στον ΑΝΑΔΟΧΟ σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο επαρκή χώρο στην επιχείρηση, θέσεις εργασίας, μέσα αποθήκευσης και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση της εργασίας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

### **Άρθρο 9<sup>ο</sup>: Ανωτέρα βία**

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανώτερη βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Σαν ανώτερη βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπώτερο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανώτερη βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανώτερης βίας. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απα-

νήσει εντός είκοσι (20) ημερών στην προαναφερόμενη αναφορά του αναδόχου. Αν η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαντήσει εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από αυτόν το εν λόγω γεγονός ανωτέρας βίας.

### **Άρθρο 10°: Αναθεώρηση τιμών**

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .

### **Άρθρο 11°: Υπεργολαβία**

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

Ο προσφέροντας οφείλει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Η εκδήλωση τέτοιας πρόθεσης δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου οικονομικού φορέα.

### **Άρθρο 12° : Φόροι, τέλη, κρατήσεις**

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν.

### **Άρθρο 13°: Επίλυση διαφορών**

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σέρρες 15/07/2022

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Θεωρήθηκε  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.